Algemene voorwaarden van Plecom Aannemersbedrijf tevens
h.o.d.n. Plecom Aannemersbedrijf

Ingangsdatum: 14 maart 2025

Artikel 1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Offerte

De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, tenzij bijzondere
omstandigheden zich voordoen.

In de offerte wordt onder meer omschreven waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd aan de hand van tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen. Voorts zal het tijdstip van aanvang van het werk
en de oplevertermijnen worden genoemd.

Prijsvorming vindt plaats op basis van een vaste aanneemsom. Bij de
prijsvormingmethode aannemingssom noemt de ondernemer een vast
bedrag voor het werk dat is omschreven in de offerte. De omzetbelasting
wordt in de offerte zo mogelijk afzonderlijk vermeld.

De opdrachtnemer geeft in de offerte aan of de betaling van de
aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden en of op het werk een
risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke. Ook geeft de
opdrachtnemer in de offerte aan of met stelposten rekening is gehouden, en
zo ja met welke. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn (en zo ja, welke)
wordt ook vermeld. Daarbij wordt de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende
aannemingsovereenkomst vermeld.

De offerte wordt schriftelijk ondertekend of middels een akkoordverklaring
via elektronische weg met een duidelijke verwijzing naar het betreffende
offertenummer afgesloten De geldigheidsduur van de offerte is vrijblijvend,
tenzij anders is vermeld.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
door de opdrachtnemer of in zijn opdracht gebruikt zijn, blijven het eigendom
van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld
of worden getoond met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij
mogen ook niet worden gekopieerd of op een andere wijze worden
vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt gegeven dienen de stukken
binnen 14 dagen nadat de opdrachtnemer daarnaar heeft gevraagd, op
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1.5.

1.6.

1.7.

Artikel 2.

2.1.

2.2

2.3.

Artikel 3.

3.1.

kosten van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden
teruggestuurd en eventuele kopieén te worden vernietigd.

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, heeft de opdrachtnemer het
recht om de kosten van de offerte in rekening te brengen, indien dit tussen
partijen zo is afgesproken.

Wanneer met de opdrachtgever geen prijs voor de uitvoering van de
onderhavige = werkzaamheden is overeengekomen, worden deze
werkzaamheden door opdrachtnemer uitgevoerd tegen kostprijs,

vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico, algemene kosten,
enzovoort. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle bijkomende kosten in
rekening te brengen.

Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere
publicaties, zijn niet bindend.

Bij bovenstaande bepalingen wordt uitgegaan van normale
bedijfsomstandigheden. Indien er sprake is van abnormale
bedrijfsomstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen en

voorwaarden te wijzigen, uiteraard in overleg met opdrachtgever.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door
opdrachtgever. Het gaat dus om aanbod en aanvaarding. Bij aanvaarding van
de offerte verklaart opdrachtnemer tevens ingestemd te hebben met de
algemene voorwaarden.

Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij
hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen
recht op nakoming voor het geheel.

Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming
van de redelijkheid en billijkheid, toegeschreven aan degene die of namens
wie de stukken zijn opgesteld. Partijen zijn echter verplicht om elkaar te
waarschuwen als tegenstrijdigheden in beeld lijken te zijn.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de
opdrachtnemer tijdig kan beschikken:

(a) over de benodigde gegevens en goedkeuringen voor de opzet van het
werk (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo

nodig in overleg met de opdrachtnemer;

(b)over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk
moet worden uitgevoerd;
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3.2

3.3.

3.4.

Artikel 4.

4.1.

4.2.

(c) over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;

(d)over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water;

(e)over alle overige gegevens die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de
behandeling van de betreffende opdracht.

De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft geen toestemming om vé6r de dag waarop het werk
als opgeleverd wordt gekenmerkt, het werk zelf of door derden uit te laten
voeren, tenzij de opdrachtnemer hiervoor toestemming geeft aan de
opdrachtgever.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de
opdrachtnemer heeft de opdrachtgever geen toestemming om véér de dag
waarop het werk als opgeleverd wordt gekenmerkt zijn rechten en plichten uit
de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Verplichtingen van de opdrachtnemer, werkbare werkdagen en bouwtijd

De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. Op de opdrachtnemer rust een
inspanningsverplichting. De opdrachtnemer dient het werk zo uit te voeren,
dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt
beperkt. De opdrachtnemer is verplicht de orders en aanwijzingen op te
volgen die door de opdrachtgever worden gegeven, tenzij deze aanwijzingen
als onredelijk en onbillijk worden beschouwd.

De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het
werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is tenzij bijzondere
omstandigheden zich voordoen.

De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het
bestek uitgedrukt:

het aantal werkbare werkdagen waarbinnen het werk moet worden
opgeleverd;

het aantal kalendermaanden waarin het werk moet worden opgeleverd.
Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden
werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd,
wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de
aannemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee
uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden
gewerkt.

Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen
werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering.
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4.3.

4.4,

4.5,

Artikel 5.

5.1.

5.2.

5.3.

De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de
opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een
daartoe strekkend verzoek van de aannemer. Een verzoek van de aannemer
om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen,
indien dit schriftelijk geschiedt en - behoudens ontheffing door de directie -
ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is
bezorgd.

Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen
van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk,
niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op
termijnverlenging.

Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer
zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en
leidingen, tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is.

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege die voor de uitvoering van
het werk van belang zijn. De gevolgen die aan de naleving van deze
voorschriften en beschikkingen zijn verbonden, komen voor rekening van de
opdrachtnemer.

De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op
onvolkomenheden in constructies en werkwijzen die door de opdrachtgever
voorgeschreven zijn. Ook moet de opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen
op onvolkomenheden in de door de opdrachtgever gegeven orders en
aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de
opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Kostenverhogende omstandigheden

Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden waarbij bij het tot
stand komen van de overeenkomst geen rekening hoefte te worden
gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de opdrachtnemer
niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

Kostenverhogende omstandigheden geven de opdrachtnemer recht op
vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende
omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.
Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen over de vraag of
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
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5.4.

5.5.

Artikel 6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

De opdrachtgever heeft het recht om in plaats van toe te stemmen in een
vergoeding het werk met betrekking tot de kostverhogende omstandigheden
te beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen. Het bedrag dat de
opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Bij blijvende onenigheid omtrent de kostenverhogende omstandigheden,
bepaalt Opdrachtnemer uiteindelijk of bepaalde omstandigheden wel of niet
als kostenverhogend moeten worden aangemerkt.

Meer werk en minder werk
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

(a)ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van
uitvoering;

(b)ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
(c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever
gewenst zijn dan wel bij wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering kan de
opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij
de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een
prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten
begrijpen.

Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering
zullen - behoudens bijzondere omstandigheden - schriftelijk of elektronisch
worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische
opdracht doet echter niets af aan de aanspraken van de opdrachtnemer en
van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk. Bij gebrek
aan een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die
de aanspraak maakt.

Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de
aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor:

(a)het aanschaffen van bouwstoffen/materialen;

(b)het aanschaffen van bouwstoffen/materialen en het verwerken daarvan;

(c)het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever
nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld
waarop deze betrekking heeft.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Artikel 7.

7.1.

Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de
aan de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem
gemaakte kosten, te verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 10%,
tenzij anders wordt overeengekomen

Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van
bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom
begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend, tenzij anders wordt
overeengekomen. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van
de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend.
Dit gebeurt echter alleen voor zover de invulling die aan de stelpost wordt
gegeven hoger is dan die waarmee de opdrachtnemer redelijkerwijs rekening
heeft moeten houden.

Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en
het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de
aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de
stelpost verrekend.

Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en
deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te
brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiend
meer of minder kosten.

Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk,
mag de opdrachtnemer als voorschot 30% van het overeengekomen bedrag
in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. Het resterende
gedeelte zal de opdrachtnemer pas kunnen factureren bij het gereedkomen
van het meer werk of bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij
anders is overeengekomen zal minder werk door de opdrachtnemer worden
verrekend bij de eindafrekening.

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het
minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de
opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die
totalen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,
worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,
worden afzonderlijk gecrediteerd.

Betaling

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer
telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende
termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De omzetbelasting die de
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7.2

7.3.

7.4.

Artikel 8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, wordt afzonderlijk
vermeld.

Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen
na de factuurdatum, waarbij bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen
en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te
zijn voldaan, op voorwaarde dat de opdrachtnemer deze facturen tijdig voor
de oplevering heeft ingediend. De opdrachtnemer heeft het recht de factuur
betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de
geplande oplevering in te dienen dan wel een afwijkende termijn op te
nemen voor de betalingstermijn.

Binnen een redelijke termijn na de de dag waarop het werk als opgeleverd
geldt, dient de opdrachtnemer de eindafrekening in.

Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de
eindafrekening dient uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer
de eindafrekening heeft ingediend, plaats te vinden, tenzij anders vermeld
en/of het een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem,
voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan hem geleverde
goederen en werken voor rekening en risico van opdrachtgever, eigendom
van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling alle door hem
geleverde goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke
overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer
tot vergoeding van alle schade, kosten en rente's te verlangen.

Beslag door derden, waaronder bodembeslag is bij overeenkomst
uitgesloten. Indien overgegaan wordt tot bodembeslag dient de curator
onverwijld de geleverde goederen en werken terug te geven aan
opdrachtnemer.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door opdrachtnemer
geleverde goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden
totdat de volledige som is voldaan inclusief eventuele bijkomende rentes en
andere kosten.

Indien opdrachtgever weigert de goederen in geval van bodembeslag terug te
leveren aan opdrachtnemer is opdrachtgever of diens bestuur als zijnde
natuurlijke personen hoofdelijk aansprakelijk en verbeurt opdrachtnemer een
bedrag van € 5.000,- en € 1.000,- voor elke dag dat de weigering tot afgifte
van eigendommen voortduurt nadat de opdrachtgever hiertoe is
gesommeerd.
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Artikel 9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Artikel 10.

10.1.

Oplevering en onderhoudstermijn

Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft

medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever

het werk heeft aanvaard. Bij de oplevering wordt een door beide partijen te
ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt, tenzij anders wordt
overeengekomen. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die
door de opdrachtnemer niet wordt erkend, wordt in het

opleveringsrapport vermeld.

Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering
gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij
het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of
elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die in de eventuele onderhoudstermijn

kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij
een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als
opgeleverd.

Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of de omvang van de
tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal
de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum
noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van
de opdrachtgever.

Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig
mogelijk hersteld.

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat er geen
onderhoudstermijn in, tenzij anders wordt overeengekomen.

Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt
in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze
valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije
dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar
beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de opdrachtnemer
komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk
tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines
niet kan worden gewerkt.
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10.2.

10.3.

Artikel 11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het
werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de
opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en
minder werk, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de opdrachtnemer
schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd. Voor de toepassing

van dit lid wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk
volgens de opdrachtnemer gereed was voor oplevering, mits het werk
vervolgens als opgeleverd geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het
werk door de opdrachtgever.

In gebreke blijven van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de
overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij
daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft
plaatsgevonden, wordt een rentepercentage in rekening gebracht conform de
de wettelijke handelsrente voor zakelijke contracten dan wel rente voor
overeenkomsten volgens de wettelijke rente van consumenten afhankelijk
wie opdrachtgever is

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft de opdrachtnemer het recht
tot invordering van het verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of
elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die
betaling is uitgebleven. Er kan een andere termijn worden overeengekomen.
Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtnemer heeft het recht het bedrag hiervoor in rekening te
brengen conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten. (BIK)

Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de
overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de opdrachtnemer
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de
opdrachtnemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, heeft de
opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te
verlangen.

Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt,
heeft de opdrachtnemer het recht het werk te schorsen tot het moment
waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk
in onvoltooide staat te beéindigen. Dit alles mits de opdrachtnemer de
opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het
niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde doet niets af aan
het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
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11.5.

11.6.

Artikel 12.

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel
surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een
derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een
maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de
opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen,
dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen.

Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk
beéindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van

toepassing.

Geen opschorting van betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever niet
het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting
gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De
opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan de
opdrachtnemer.

Artikel 13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge
van de schorsing moet treffen, en schade die de opdrachtnemer ten gevolge
van de schorsing lijdt, worden aan de opdrachtnemer vergoed.

Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet
voor de rekening van de opdrachtnemer.

Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer
bovendien vorderen, dat hem evenredige wordt betaald voor het uitgevoerde
gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met bouwstoffen,
die op het werk zijn aangevoerd, maar nog niet verwerkt zijn. Deze
bouwstoffen zijn wel reeds door de opdrachtnemer betaald.

Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de
opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat
geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de
beéindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats
van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel
van het werk in rekening te brengen. Er kan een ander percentage worden
overeengekomen. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een
gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever als gevolg van
de opzegging verschuldigd is, tenzij anders wordt overeengekomen.
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Artikel 14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Artikel 15.

15.1.

15.1.1.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door
of namens hem verstrekte gegevens.

Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande
gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de
opdrachtnemer redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de
opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is
de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk
voortvloeiende gevolgen.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed,
die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, en voor

de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking
heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig
zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever een onderopdrachtnemer of leverancier heeft
voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen
de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en
vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever

of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
leveringen.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen

van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen

voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de
offerte had kunnen voorzien.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

Ontwerpaansprakelijkheid

In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is de opdrachtnemer hiervoor
slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen hem kunnen worden
toegerekend. De opdrachtgever moet kunnen bewijzen dat de
opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk is.
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15.1.2.

15.1.3.

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.3.

15.3.1.

15.4.

15.4.1.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van het vorige lid is
beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden
overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot 5% van de
aannemingssom. Er kan een ander percentage worden overeengekomen.

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van drie jaren na het
verstrijken van de onderhoudstermijn.

Aansprakelijkheid gedurende de uitvoering van het werk

Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag
waarop het werk is opgeleverd of als opgeleverd geldt.

Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst
of de wet is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het
werk, tenzij er sprake is van schuld dan wel grove opzet. Schade als gevolg
van buitengewone omstandigheden kunnen de opdrachtnemer niet worden
toegerekend. Met de voorgaande zin wordt dan vooral overmacht bedoeld.

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en
eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van
het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn
onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk
is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn
onderopdrachtnemers of zijn leveranciers.

Aansprakelijkheid na oplevering

Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is de opdrachtnemer niet
meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens de
garantiebepalingen volgens de wet.

Overige bepalingen

De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 15.1 tot en met
15.3 verplicht de opdrachtnemer van het gebrek binnen redelijke termijn na
ontdekking mededeling te doen en de opdrachtnemer de gelegenheid te
geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare
tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk
is, te herstellen/op te heffen.
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15.4.2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een
tekortkoming waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is niet in redelijke
verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, is de
opdrachtgever niet gehouden over te gaan tot schadevergoeding.

Artikel 16. Buiten toepassingverklaring

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of
anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in
plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter
vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige,
vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen kunnen partijen
een beroep doen bij de gewone Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter
bevoegd is.

17.2. Geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren kunnen aan

de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17.3. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 18. Relatie- en anti-afwervingsbeding

18.1. Het is opdrachtgever verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer, gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 12 maanden
na beéindiging daarvan, direct of indirect medewerkers, ingehuurde krachten of
onderaannemers van opdrachtnemer te benaderen, in dienst te nemen,
werkzaamheden te laten verrichten of anderszins een zakelijke relatie met hen aan te
gaan.

18.2. Onder benaderen wordt mede verstaan het doen van aanbiedingen, het voeren van

gesprekken met het oog op indiensttreding of samenwerking, alsmede iedere andere

vorm van beinvloeding gericht op het aangaan van een (arbeids)relatie.

18.3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct
opeisbare boete van €10.000,- per overtreding, alsmede een aanvullende boete van
€500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van
opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

18.4. Deze bepaling geldt als een essentieel onderdeel van de overeenkomst en strekt ter
bescherming van de bedrijfsvoering en het personeelsbestand van opdrachtnemer.
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